

74.103.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.103.0011 (34.210/B)
Tanımı	(10-15) ton taşlarla anroşman yapılması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	28,35	0,00	0,00
2014	19,56	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	21,84	0,00	0,00
2019	34,20	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	19,29	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	39,55	0,00	0,00
2013	17,44	0,00	0,00
2022-1	76,89	0,00	0,00
2021	45,96	0,00	0,00
2017	25,23	0,00	0,00
2023-1	145,96	0,00	0,00
2023-2	207,15	0,00	0,00

74.103.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(10 - 15) tonluk taşlarla kara ve denizden anroşman yapılması; Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, yüklenip boşaltılması, proje ve şartnamelerine uygun olarak karadan ve denizden anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Taşın kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşıması hariçtir), ton fiyatı:

ÖLÇÜ:

Anroşmanda kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

74.103.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.101.0011	34.010/B	(10-15) ton taşlarla anroşman yapılması	Ton	0,800000
74.102.0014	34.110/B	(10-15) ton taşlarla anroşman yapılması	Ton	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.