

74.073.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.073.0002 (20.007/2)
Tanımı	11-15 m. B.A.kazıklar için zam
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	379,02	0,00	0,00
2013	310,31	0,00	0,00
2022-1	1375,15	0,00	0,00
2017	440,23	0,00	0,00
2020	706,09	0,00	0,00
2014	347,77	0,00	0,00
2015	341,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	496,93	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	5656,14	0,00	0,00
2023-1	2629,55	0,00	0,00
2023-2	3665,57	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	816,24	0,00	0,00
2019	605,28	0,00	0,00

74.073.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

11 - 15 m boyundaki B.A. kazıklar için zam; B.A. kazıkların imal edildikleri yerden çakılacağı yere kadar taşınması, çakılacak duruma getirilmesi, çakıldıktan sonra başlarının kesilmesi ve kesilen kısımdaki demirlerin sıyırılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, adet fiyatı:

ÖLÇÜ:

Çakılan B.A. kazıkların adedi üzerinden ölçülür.

74.073.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.073.0001	20.007/1	10 m.'ye kadar (10 m. Dahil) B.A.kazıklar için zam	Adet	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.