

56.805.2550 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.805.2550

Tanımı Sülfata maruz kalan harç çubuklarının boy değişimi tayini (Maksimum 18 ay) (ASTM C 1012)

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	498,61	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	3360,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	868,00	0,00	0,00
2023-2	1085,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	250,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.805.2550 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.805.2550 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.