

74.114.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.114.0004 (34.504)

Tanımı İdarece yükleniciye verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekilde ahşap konstrüksüyon aksamının takviyesi ve onarımı

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	2096,38	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	1454,31	0,00	0,00
2022-1	6810,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	3410,00	0,00	0,00
2016	1976,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1684,38	0,00	0,00
2019	2946,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	4071,06	0,00	0,00
2018	2517,25	0,00	0,00
2014	1518,69	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	12620,00	0,00	0,00
2023-2	16243,75	0,00	0,00

74.114.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdare, yükleniciye verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekilde ahşap konstrüksiyon aksamının takviye ve onarımı, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kg. fiyatı:

(Bu işin bedeli, bu işte kullanılan her türlü demir imalatın kg.'ı üzerinden ödenir.)

74.114.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	1,150000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	10,000000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	40,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	43,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.