

## 74.041.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>74.041.0001 (17.001)</b>
<b>Tanımı</b>	Ocak taşı ile kuru duvar inşaatı
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	68,29	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	109,28	0,00	0,00
2013	75,76	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	210,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	84,35	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	52,20	0,00	0,00
2023-1	405,63	0,00	0,00
2023-2	584,55	0,00	0,00
2021	128,56	0,00	0,00
2016	60,33	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00



## 74.041.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m <sup>3</sup>	1,250000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,750000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
19.100.1027	03.520(Y)	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m <sup>3</sup> ) 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
		Toplam Satırı		
		% 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI (T*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.