

74.080.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.080.0014 (21.021/2)

Tanımı Su içinde ahşaptan eğri yüzeyli beton veya B.A.kalıbı (-2 m.den fazla derinlikler için)

Birimi m²

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	51,83	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	255,14	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	112,71	0,00	0,00
2014	55,26	0,00	0,00
2015	61,39	0,00	0,00
2021	157,91	0,00	0,00
2016	74,40	0,00	0,00
2018	93,51	0,00	0,00
2020	131,20	0,00	0,00
2017	79,31	0,00	0,00
2023-1	488,43	0,00	0,00
2023-2	685,98	0,00	0,00

74.080.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre su içinde dökülen beton veya B.A. imalat için eğri yüzeyli ahşap kalıp yapılması, desteklenmesi, tabandaki boşlukların tıkanması, her türlü müşkülât ve su zammı dâhil; Bu birim fiyatta kullanılan her cins malzemenin taşınması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m² fiyatı:

ÖLÇÜ:

Kalıp yapılan yüzeyin m²'si üzerinden ölçülür.

74.080.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,018000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,150000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMM için Toplam Satırı		
		Toplama Uygulanan İşlem (T*0,5)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.