

74.090.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Poz No | 74.090.0003 (23.002) |
| Tanımı | Kalın B.A.demiri (Q 14-50) mm |
| Birimi | Ton |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2014 | 2251,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4744,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2248,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2347,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3040,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8097,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4148,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 14668,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2042,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5280,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ø 14-50 mm (Ø50 mm dâhil) beton çelik çubukların projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması, yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:
ÖLÇÜ : 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.

3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayıt analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Çap Br. Ağ.

Ø mm kg/m Ø mm Kg./m.

| | | | |
|----|-------|----|--------|
| 14 | 1.208 | 30 | 5.549 |
| 16 | 1.578 | 32 | 6.313 |
| 18 | 1.998 | 34 | 7.127 |
| 20 | 2.466 | 36 | 7.990 |
| 22 | 2.984 | 38 | 8.903 |
| 24 | 3.551 | 40 | 9.865 |
| 26 | 2.984 | 45 | 12.485 |
| 28 | 3.551 | 50 | 15.413 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|-------------|
| 10.130.1703 | 04.252 | Beton çelik çubugu düz Ø 14 - Ø 50 mm (S220) | kg | 1100,000000 |
| 10.100.1019 | 01.019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 20,000000 |
| 10.100.1047 | 01.219 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 30,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 35,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.