

74.077.0039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.077.0039	(20.022/11h)
Tanımı	32" / 22 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	
Birimi	Adet	
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)	
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	3395,48	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	1793,53	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	2146,95	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	6657,25	0,00	0,00
2023-2	10221,79	0,00	0,00
2018	1230,03	0,00	0,00
2019	1528,64	0,00	0,00

74.077.0039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	10,620000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	182,950000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	10,620000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	10,620000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	10,620000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	10,620000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	21,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.