

## 74.077.0039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.077.0039</b>	<b>(20.022/11h)</b>
<b>Tanımı</b>	32" / 22 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)	
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	3395,48	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	2146,95	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	1230,03	0,00	0,00
2019	1528,64	0,00	0,00
2020	1793,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	6657,25	0,00	0,00
2023-2	10221,79	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

## 74.077.0039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.077.0039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	10,620000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	182,950000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	10,620000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	10,620000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	10,620000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	10,620000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	21,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.