

74.077.0099 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.077.0099
Tanımı	64" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	6267,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	3962,79	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	3310,46	0,00	0,00
2023-1	12292,83	0,00	0,00
2023-2	18874,83	0,00	0,00

74.077.0099 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0099 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	19,610000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	337,680000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	19,610000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	19,610000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	19,610000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	19,610000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	39,210000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.