

56.805.2090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.805.2090

Tanımı Sertleşmiş beton veya harç numunelerde boy değişiminin tayini (beton karışımı ve 3 adet numune alma ve hazırlama dâhil) (TS 3322)

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	188,68	0,00	0,00
2020	600,00	0,00	0,00
2023-1	229,00	0,00	0,00
2023-2	287,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	155,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

56.805.2090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.805.2090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.