

55.350.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.350.1312

Tanımı Duvar arka ve üstlerinin mevcut toprakla doldurulması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	46,88	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	25,31	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	93,75	0,00	0,00
2023-2	140,63	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	30,85	0,00	0,00

55.350.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Mevcut toprađın icabında gevşetilmesi, keseklerin ufalanması, ufalanmayan keseklerin, taşların ve uzvi maddelerin ayıklanması, dolgu yerinde kök, ot ve toprak keseklerinin temizlenmesi, dolgu yerinin düzeltilmesi kontrol teşkilatı tarafından yeter görülecek rutubette sulanması, toprađın 20 cm'lik tabakalar halinde serilmesi, tokmaklanması ve dolgunun tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil, toprak taşınması hariç tatbik projesi üzerinden ölçülen toprak dolgunun beher metreküp fiyatı, m³

NOT: «Duvar arka ve üstlerinin mevcut toprakla doldurulması» fiyatı mevcut toprakla yapılan her türlü dolguya tatbik edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Serilmesi, sulanması, sıkıştırılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.