

## 55.350.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.350.1313

**Tanımı** Duvar arka ve üstlerinin kum veya çakılla doldurulması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	194,79	0,00	0,00
2023-2	290,71	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	62,91	0,00	0,00
2022-1	98,68	0,00	0,00
2020	52,61	0,00	0,00

## 55.350.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TARİF: İmmanın tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, yükleme, boşaltma, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil kum veya çakılın taşınması hariç, tatbik projesi üzerinden ölçülen kum veya çakıl dolgunun beher metreküp fiyatı. m3

## 55.350.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
55.108.1011		Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması	m <sup>3</sup>	1,000000
		İşçilik:		
		Serme, düzeltme ve sıkıştırma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.