

## 75.130.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 75.130.1003 (AYGM.029H)

**Tanımı** PARKE, BETON PLAK, ADI KALDIRIM VE BLOKAJIN SÖKÜLMESİ VE DEPOYA ATILMASI  
KARŞILIĞI (KANAL- BORDÜR-DEMİRSİZ BETON VB.)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)


**Fasikül** Hava Meydanları İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2020	25,24	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	17,45	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	21,63	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	15,33	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## 75.130.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 75.130.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- İŞÇİLİK		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		B- TAŞLARIN SÖKÜLMESİ, AYRILMASI VE KENARA İSTİFİ VE ARAÇLARA YÜKLEME KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,025000
		C- DEPO MALZEMESİNİN ORTALAMA 450 mt'YE TAŞINMASI		
				1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.