

## 74.008.0036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 74.008.0036

**Tanımı** BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)

**Fasikül** Liman ve Deniz İnşaatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	133,40	0,00	0,00
2023-1	50,05	0,00	0,00
2023-2	80,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	24,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	13,29	0,00	0,00
2021	16,19	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.008.0036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.008.0036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.