

## V.1347 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1347

**Tanımı** Yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahrutli külah yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	4705,13	0,00	0,00
2015	774,84	0,00	0,00
2013	670,78	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	865,48	0,00	0,00
2014	741,40	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	911,23	0,00	0,00
2022-1	2342,81	0,00	0,00
2019	1121,01	0,00	0,00
2018	1007,83	0,00	0,00
2020	1294,85	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	1533,41	0,00	0,00
2022-3	3038,75	0,00	0,00
2023-2	6649,90	0,00	0,00
2022-2	2356,71	0,00	0,00

## V.1347 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1346 şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahrutu külah yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1345 gibidir.

NOT : Poz no: V.1344 gibidir.

## V.1347 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.