

## V.1347/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1347/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahrutu külah yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2014	753,01	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	681,76	0,00	0,00
2022-2	2432,43	0,00	0,00
2023-1	4788,98	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	3111,66	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	1036,28	0,00	0,00
2015	788,71	0,00	0,00
2020	1325,83	0,00	0,00
2023-2	6799,84	0,00	0,00
2019	1158,35	0,00	0,00
2022-1	2407,20	0,00	0,00
2017	937,45	0,00	0,00
2016	885,86	0,00	0,00
2021	1571,15	0,00	0,00

## V.1347/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1346/A şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1345 gibidir.

NOT : Poz no: V.1344 gibidir.

## V.1347/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.