

V.1347/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1347/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahruti külâh yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	2432,43	0,00	0,00
2013	681,76	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	1158,35	0,00	0,00
2022-3	3111,66	0,00	0,00
2017	937,45	0,00	0,00
2014	753,01	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1571,15	0,00	0,00
2023-1	4788,98	0,00	0,00
2023-2	6799,84	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	2407,20	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	788,71	0,00	0,00
2016	885,86	0,00	0,00
2018	1036,28	0,00	0,00
2020	1325,83	0,00	0,00

V.1347/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1346/A şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1345 gibidir.

NOT : Poz no: V.1344 gibidir.

V.1347/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.