

74.077.0067 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | | |
|----------------|--|---------------------|
| Poz No | 74.077.0067 | (20.022/21f) |
| Tanımı | 52" / 18 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ | |
| Birimi | Adet | |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) | |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı | |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 5331,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2815,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1657,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3370,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 10455,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 16054,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2060,45 | 0,00 | 0,00 |

74.077.0067 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.077.0067 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------|------------|
| 74.005.0014 | | KAYNAK MAKİNASI | Saat | 16,680000 |
| 10.160.1035 | 04.122 | Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563) | Adet | 287,230000 |
| 10.100.1021 | 01.021 | Kaynakçı ustası | Saat | 16,680000 |
| 10.100.1056 | 01.405 | Makinist yardımcısı | Saat | 16,680000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 16,680000 |
| 10.100.1049 | 01.221 | Borucu usta yardımcısı | Saat | 16,680000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 33,360000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.