

56.300.4507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.300.4507

Tanımı Kesinleşen Arazi Topplulaştırması Projesi Sonrası Yeni Parsellerin Arazi Sahiplerine Teslim Edilmesi, Blok ve Parsel Köşe Noktalarının Aplikasyonu, Ayırma Çapı Varsa Dosyasının Hazırlanması, Teknik Dosyanın Kadastro Kontrolü ve Tapuda Tescil İşlemleri, Yen

Birimi yeni

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	174,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	142,28	0,00	0,00
2020	152,69	0,00	0,00
2023-1	247,61	0,00	0,00
2023-2	332,44	0,00	0,00

56.300.4507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.300.4507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.