

## 74.005.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 74.005.0005

**Tanımı** BARDOR VİNCİ

**Birimi** Saat

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)


**Fasikül** Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	272,97	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	152,61	0,00	0,00
2023-1	516,47	0,00	0,00
2023-2	704,33	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	127,47	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## 74.005.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.005.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1176	03.091	Köprü vinç (bardör) (60 tonluk)	Adet	0,000171
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	30,000000
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	6,000000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,440000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.