

74.005.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.005.0005

Tanımı BARDOR VİNCİ

Birimi Saat

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)

Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	152,61	0,00	0,00
2023-1	516,47	0,00	0,00
2023-2	704,33	0,00	0,00
2022-1	272,97	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	1040,83	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	127,47	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.005.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.005.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1176	03.091	Köprü vinç (bardör) (60 tonluk)	Adet	0,000171
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	30,000000
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	6,000000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,440000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.