

## V.1348/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1348/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş kubbe yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	866,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	957,53	0,00	0,00
2022-3	3996,85	0,00	0,00
2022-2	3109,58	0,00	0,00
2015	1001,56	0,00	0,00
2017	1203,53	0,00	0,00
2022-1	3088,90	0,00	0,00
2023-2	8725,26	0,00	0,00
2016	1121,23	0,00	0,00
2023-1	6175,33	0,00	0,00
2018	1331,91	0,00	0,00
2019	1477,13	0,00	0,00
2020	1706,80	0,00	0,00
2021	2018,79	0,00	0,00

## V.1348/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1127/B ve V.1225/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, yonu taşından her taşın üst yüzünün kubbe merkezine yönetilmesi şartıyla içi ve dışı işlenmiş kubbe yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1344 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1348/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	34,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.