

## 74.077.0077 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>74.077.0077 (20.022/25g)</b>
<b>Tanımı</b>	60" / 20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	10505,23	0,00	0,00
2023-2	16130,51	0,00	0,00
2022-1	5356,70	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	3387,06	0,00	0,00
2020	2829,54	0,00	0,00
2018	2126,69	0,00	0,00
2019	2642,95	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## 74.077.0077 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.077.0077 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0014		KAYNAK MAKİNASI	Saat	16,760000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	288,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	16,760000
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	16,760000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	16,760000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	16,760000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	33,520000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.