

## V.1349/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1349/2

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş kubbe yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	2458,04	0,00	0,00
2022-1	1885,44	0,00	0,00
2015	599,99	0,00	0,00
2018	806,50	0,00	0,00
2013	516,81	0,00	0,00
2017	725,50	0,00	0,00
2019	897,14	0,00	0,00
2014	573,06	0,00	0,00
2016	677,63	0,00	0,00
2022-2	1947,46	0,00	0,00
2023-1	3763,48	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1037,01	0,00	0,00
2023-2	5294,53	0,00	0,00
2021	1223,48	0,00	0,00

## V.1349/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1348/B şartlarıyla, yonu taşından yalnız içi işlenmiş kubbe yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1345 gibidir.

NOT : Poz no: V.1348 gibidir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1349/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.