

## 52.125.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.125.1103

**Tanımı** El ile granülometrik kum-çakıl serilmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	73,13	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	156,25	0,00	0,00
2023-2	243,75	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	40,75	0,00	0,00
2021	48,59	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

## 52.125.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

**TARİF:** Granülometrik kum veya çakılın iş başında temini proje ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde çap gruplarına göre el ile serilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (yalnız kum çakılın taşıma bedeli hariç) el ile granülometrik kumçakıl serilmesi bir metreküp fiyatı

**ÖLÇÜ:** Projedeki boyutlar üzerinden metreküp cinsinden hesaplanır.

## 52.125.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.2002		Kum-çakıl malzemesi	m <sup>3</sup>	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.