

## 52.125.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.125.1104

**Tanımı** El ile tuvenan kum-çakıl serilmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	24,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	43,13	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	28,59	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	93,75	0,00	0,00
2023-2	143,75	0,00	0,00

## 52.125.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.125.1103'deki şartlar ve esaslar dâhilinde el ile tüvenan kum-çakıl serilmesi bir metreküp fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1103'deki gibidir.

## 52.125.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.2001		Kum-çakıl malzemesi	m <sup>3</sup>	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.