

76.507.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	76.507.0001 (AYGM.E18)
Tanımı	KUMANDA MASASI MONTAJI (MANUEL) CAT-I 'E KADAR)
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Pist Aydınlatma

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	5137,50	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	4059,38	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2020	6037,50	0,00	0,00

76.507.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

76.507.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.