

V.1768/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1768/B02

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile duvarda yonu taşı imalatta derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	44,08	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	298,56	0,00	0,00
2023-1	232,98	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	50,81	0,00	0,00
2021	71,85	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	114,81	0,00	0,00
2020	62,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	142,24	0,00	0,00
2022-3	160,03	0,00	0,00

V.1768/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla ve poz no: V.0104F harç ile derzli yonu taşı duvar imalatta derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

V.1768/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,950000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,470000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.