

V.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1180

Tanımı Yonu taşından kurşunlu ve kenetli iki yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	24790,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	3237,96	0,00	0,00
2015	2913,85	0,00	0,00
2014	2791,94	0,00	0,00
2022-1	8788,30	0,00	0,00
2017	3465,66	0,00	0,00
2023-1	17577,25	0,00	0,00
2019	4215,89	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	2528,93	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	4870,69	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	3825,83	0,00	0,00
2022-3	11346,46	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	8788,76	0,00	0,00
2021	5752,75	0,00	0,00

V.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1176 ve V.1177 şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli iki yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1177 gibidir.

NOT : Poz no: V.1176 gibidir.

V.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Motif Oyulması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	76,000000
		Motif Çizilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.