

## V.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1108

**Tanımı** Mevcut veya idare malı bir yıkımdan çıkmış yonu taşının ıslah edilerek ortalama 25 cm derinlikte kavisli veya farisili kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	243,60	0,00	0,00
2016	226,98	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	272,20	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	373,98	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	324,26	0,00	0,00
2022-1	694,69	0,00	0,00
2013	159,60	0,00	0,00
2023-1	1417,63	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	708,59	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	453,60	0,00	0,00
2022-3	912,63	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	177,09	0,00	0,00
2015	201,28	0,00	0,00
2023-2	2012,40	0,00	0,00

## V.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1104 şartlarıyla mevcut veya idare malı ile bir yıkımdan çıkmış yonu taşının ıslah edilerek ortalama 25 cm, derinlikte kavisli veya farisili kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1101 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassis yonu taşı usta yardımcısı	Saat	7,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.