

V.1382 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1382

Tanımı Yonu taşı bacalarda yan duman deliği açılması

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	24,70	0,00	0,00
2022-2	133,13	0,00	0,00
2015	35,55	0,00	0,00
2014	27,40	0,00	0,00
2023-1	270,00	0,00	0,00
2023-2	386,25	0,00	0,00
2022-3	172,88	0,00	0,00
2022-1	133,13	0,00	0,00
2016	39,55	0,00	0,00
2018	47,86	0,00	0,00
2017	42,44	0,00	0,00
2019	60,60	0,00	0,00
2020	69,88	0,00	0,00
2021	86,84	0,00	0,00

V.1382 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu taşı bacalarda yan duman deliği açılması delik, kenarlarının dik ve örneğine uygun olarak pahlı yapılması delik iç yüzeylerinin dişli el tarağı ile işlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli :

NOT : Açılmış delik adedinin bedeli ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1382 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.