

## V.0316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0316

**Tanımı** Zeminde yonu taşı veya mermer döşeme sökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	41,44	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	60,38	0,00	0,00
2022-2	115,31	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	337,50	0,00	0,00
2022-1	115,31	0,00	0,00
2015	28,89	0,00	0,00
2023-1	232,50	0,00	0,00
2022-3	149,63	0,00	0,00
2021	75,10	0,00	0,00
2017	36,38	0,00	0,00
2013	21,29	0,00	0,00
2016	33,95	0,00	0,00
2019	52,41	0,00	0,00
2014	23,63	0,00	0,00

## V.0316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolca sökülmesi gerekli görülen yonu taşı veya mermer döşeme taşlarının etrafında bulunan taşlara zarar vermeden itina ile sökülmesi, kullanılabilir olanların inşaat alanı içerisinde bulunan bir yere istifli, moloz olanların ise yine kontrollüğün göstereceği bir yerde depo edilmesi, bütün malzeme işçilik, zayıt, iş yerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderleri dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Döşeme taşı sökülün saha m2 olarak ölçülür.

## V.0316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.