

## V.0317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0317

**Tanımı** Yonu taşı veya mermer hamam döşemesinin sökülmesi ve dışarı çıkarılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2017	44,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	73,60	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	140,63	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	34,65	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	41,30	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	50,54	0,00	0,00
2019	63,89	0,00	0,00
2022-3	182,44	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	91,55	0,00	0,00
2022-2	140,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	283,13	0,00	0,00
2014	28,79	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	25,93	0,00	0,00
2023-2	412,50	0,00	0,00

## V.0317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.0316 şartlarıyla yonu taşı veya mermer hamam döşemesinin sökülmesi, bütün malzemenin bulunduğu yerden dışarı çıkarılması, işçilik, zayıat ve müteahhit karı dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.0316 gibidir.

## V.0317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	2,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.