

V.0318/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0318/A

Tanımı Minarede yonu taşı veya mermerden silmeli veya barok külah sökülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	2767,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1304,44	0,00	0,00
2013	702,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	1017,56	0,00	0,00
2021	1807,31	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	5535,00	0,00	0,00
2015	823,50	0,00	0,00
2016	948,38	0,00	0,00
2020	1505,25	0,00	0,00
2022-2	2767,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1137,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	7931,25	0,00	0,00
2022-3	3577,50	0,00	0,00
2014	776,25	0,00	0,00

V.0318/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.0318 şartlarıyla minarede yonu taşı veya mermerden silmeli ve barok minare külahı sökölmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.0318 gibidir.

V.0318/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	27,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	27,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.