

## V.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1116

**Tanımı** Mevcut yonu taşıdan mahrutu ve geçmeli külâh kaplamasının ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2021	813,41	0,00	0,00
2022-3	1618,75	0,00	0,00
2019	593,01	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1256,71	0,00	0,00
2013	338,98	0,00	0,00
2015	392,84	0,00	0,00
2023-2	3549,90	0,00	0,00
2018	527,83	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	2505,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	476,23	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1242,81	0,00	0,00
2016	443,48	0,00	0,00
2020	684,85	0,00	0,00
2014	374,90	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## V.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1115 şartlarıyla yonu taşı mevcut mahruhi ve geçmeli külâh kaplamasının ıslahı ve yeri-ne konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1114 gibidir. Geçmeler dikkate alınmaz.

## V.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.