

## V.1125/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1125/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşı çift kat içi ve dışı işlenmiş temiz tonoz yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	876,46	0,00	0,00
2015	780,59	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	944,83	0,00	0,00
2022-2	2438,76	0,00	0,00
2013	675,46	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	745,88	0,00	0,00
2018	1043,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	3119,23	0,00	0,00
2020	1330,58	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	2413,35	0,00	0,00
2019	1162,86	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	4802,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	1574,90	0,00	0,00
2023-2	6809,61	0,00	0,00

## V.1125/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak poz no: V.1104/A şartlarıyla yonu taşından içi dışı temiz tonoz yapılması işçiliği, tonoz üst kavisinin tonoz içi yüzü kavisine paralel olarak tanzimi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Tonoz alt ve üst yüzeyinin alan toplamı ikiye bölünüp m2 cinsinden ölçülen bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1125/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.