

## V.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1126

**Tanımı** Mevcut yonu taşından tonoz kaplaması ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	505,08	0,00	0,00
2013	327,35	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1180,31	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	564,26	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	456,35	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	772,29	0,00	0,00
2016	424,98	0,00	0,00
2015	378,46	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	651,60	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1194,21	0,00	0,00
2022-3	1537,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	2380,13	0,00	0,00
2014	362,03	0,00	0,00
2023-2	3362,40	0,00	0,00

## V.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1125 şartlarıyla mevcut tonoz üst kaplamasının ıslah edilerek tekrar kaplanmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1125 gibidir.

## V.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	11,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.