

## V.1128/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1128/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından dilimli kubbe yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	2531,08	0,00	0,00
2021	2999,40	0,00	0,00
2013	1276,71	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	4588,35	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	4613,76	0,00	0,00
2017	1785,58	0,00	0,00
2023-1	9152,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	1476,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	1659,21	0,00	0,00
2018	1974,50	0,00	0,00
2023-2	12984,61	0,00	0,00
2022-3	5929,23	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	2201,86	0,00	0,00
2014	1409,88	0,00	0,00

## V.1128/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1114/A şartlarıyla yonu taşından dilimli kubbe yapılması işçiliđi dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Kubbenin temizlenmiş yüzeyinin alanı m2 olarak hesaplanır. Dilimlerde metre kırılarak ölçülür.  
NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1128/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	48,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.