

V.1792 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1792

Tanımı Mevcut ahşap serenin yerine konulması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	70,00	0,00	0,00
2020	154,75	0,00	0,00
2022-3	370,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	77,38	0,00	0,00
2019	134,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	101,75	0,00	0,00
2018	113,75	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	286,25	0,00	0,00
2023-2	825,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	286,25	0,00	0,00
2023-1	575,00	0,00	0,00
2015	83,13	0,00	0,00
2021	187,38	0,00	0,00
2016	94,75	0,00	0,00

V.1792 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut ahşap serenin poz no: V.1791 şartlarıyla yerine konması türlü işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1791 gibidir.

V.1792 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V02		Kurşuncu usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.