

## V.1195/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1195/A

**Tanımı** Yonu taşından 71-80 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli baklavalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	8193,75	0,00	0,00
2014	2586,14	0,00	0,00
2017	3223,31	0,00	0,00
2021	5363,94	0,00	0,00
2015	2700,41	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	23131,25	0,00	0,00
2013	2342,28	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	10579,38	0,00	0,00
2022-1	8193,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	16387,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	3928,63	0,00	0,00
2016	3005,13	0,00	0,00
2018	3559,63	0,00	0,00
2020	4538,88	0,00	0,00

## V.1195/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 71-80 cm. arası yükseklikte (80 cm. dahil) kurşunlu kenetli baklavalı başlık yapılması yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

## V.1195/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	13,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	96,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.