
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1206
Yekpare veya parçalı mevcut yonu taşı yuvarlak veya köşeli sütun veya sütuncenin kurşunlu ve 
kenetli olarak yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2005 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2017 507,19 0,00 0,00

2018 563,75 0,00 0,00

2016 476,31 0,00 0,00

2013 358,65 0,00 0,00

2020 738,13 0,00 0,00

2022-1 1343,75 0,00 0,00

2022-2 1343,75 0,00 0,00

2019 638,75 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2023-2 3843,75 0,00 0,00

2023-1 2687,50 0,00 0,00

2022-3 1737,50 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2015 417,91 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2014 396,08 0,00 0,00

2021 880,63 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Yekpare veya parçalı mevcut yonu taşı yuvarlak veya köşeli sütun veya sütuncenin kurşunlu kenetli olarak 
poz no: V.1184 şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;
ÖLÇÜ: Poz no: V.1202 gibidir.
NOT   : Poz no: V.1202 gibidir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Alıştırma

01.V04 Mütehassıs usta Saat 5,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 10,000000

Yükleme,Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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