

V.1227/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1227/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den büyük mevcut kemer taşının ıslah edilerek yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	448,99	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	285,51	0,00	0,00
2020	510,46	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	393,60	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	354,84	0,00	0,00
2014	270,55	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	244,94	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1209,03	0,00	0,00
2022-2	950,78	0,00	0,00
2021	608,56	0,00	0,00
2022-1	933,96	0,00	0,00
2023-1	1850,99	0,00	0,00
2023-2	2654,06	0,00	0,00
2024	4305,85	0,00	0,00
2016	327,75	0,00	0,00

V.1227/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den büyük mevcut kemer taşının poz no: V.1225/A şartları-na göre ıslah edilerek yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1225 gibidir.

V.1227/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.