

## V.1228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1228

**Tanımı** Yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m<sup>2</sup>'den küçük mevcut kemer taşının ıslah edilerek yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2020	566,08	0,00	0,00
2022-1	1028,54	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	673,40	0,00	0,00
2013	277,24	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1337,93	0,00	0,00
2022-2	1037,81	0,00	0,00
2017	391,74	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	490,09	0,00	0,00
2023-1	2070,09	0,00	0,00
2018	434,64	0,00	0,00
2015	321,89	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	364,78	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	2941,60	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	306,55	0,00	0,00

## V.1228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den küçük mevcut kemer taşının poz no: V.1225 şartları-na göre islah edilerek yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1225 gibidir.

## V.1228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.