

V.1228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1228

Tanımı Yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den küçük mevcut kemer taşının ıslah edilerek yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2070,09	0,00	0,00
2022-3	1337,93	0,00	0,00
2021	673,40	0,00	0,00
2013	277,24	0,00	0,00
2014	306,55	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1037,81	0,00	0,00
2015	321,89	0,00	0,00
2022-1	1028,54	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	566,08	0,00	0,00
2018	434,64	0,00	0,00
2016	364,78	0,00	0,00
2019	490,09	0,00	0,00
2017	391,74	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	2941,60	0,00	0,00

V.1228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den küçük mevcut kemer taşının poz no: V.1225 şartları-na göre ıslah edilerek yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1225 gibidir.

V.1228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.