

## V.1228/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1228/1

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m<sup>2</sup>'den küçük mevcut kemer taşının ıslah edilerek yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	314,30	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	331,14	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	378,38	0,00	0,00
2022-1	1071,46	0,00	0,00
2022-3	1386,53	0,00	0,00
2017	409,21	0,00	0,00
2020	586,71	0,00	0,00
2021	698,56	0,00	0,00
2023-2	3041,56	0,00	0,00
2019	514,99	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	284,56	0,00	0,00
2023-1	2125,99	0,00	0,00
2022-2	1088,28	0,00	0,00
2018	453,60	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## V.1228/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den küçük mevcut kemer taşının poz no: V.1225/A şartları-na göre ıslah edilerek yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1225 gibidir.

## V.1228/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.