

V.1230 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1230

Tanımı Yonu taşından her kesitte ve boyda basit profilli ve desenli çörten yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	979,45	0,00	0,00
2015	1021,89	0,00	0,00
2013	886,83	0,00	0,00
2017	1220,53	0,00	0,00
2018	1347,54	0,00	0,00
2016	1136,40	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	8753,08	0,00	0,00
2023-1	6208,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	3106,48	0,00	0,00
2022-1	3099,53	0,00	0,00
2022-3	4008,13	0,00	0,00
2019	1486,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1717,36	0,00	0,00
2021	2028,64	0,00	0,00

V.1230 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1229 şartlarıyla yonu taşından her kesitte ve boyda basit profilli ve desenli çörten yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1229 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1230 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	42,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.