

## V.1230/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1230/A

**Tanımı** Puzolan katkı horasan harcı ile yonu taşından her kesitte ve boyda basit profilli ve desenli çörlen yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	4044,59	0,00	0,00
2018	1361,76	0,00	0,00
2016	1146,59	0,00	0,00
2023-1	6250,74	0,00	0,00
2015	1028,83	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	3131,73	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	3144,34	0,00	0,00
2023-2	8828,04	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	985,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	2047,51	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	892,33	0,00	0,00
2020	1732,85	0,00	0,00
2017	1233,63	0,00	0,00
2019	1505,30	0,00	0,00

## V.1230/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1229/A şartlarıyla yonu taşından her kesitte ve boyda basit profilli ve desenli çörten yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1229 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1230/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	42,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.