

V.1436 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1436

Tanımı Mermerden tek yüzü profilli, kurşunlu ve kenetli düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	1755,84	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	4044,59	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	1938,91	0,00	0,00
2021	2647,76	0,00	0,00
2023-1	8090,11	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	2240,09	0,00	0,00
2022-2	4045,26	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	1341,94	0,00	0,00
2016	1493,55	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	1589,75	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	11421,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	5222,94	0,00	0,00
2013	1163,69	0,00	0,00
2014	1284,60	0,00	0,00

V.1436 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1177 ve V.1435 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden tek yüzü profilli, kurşunlu kenetli düz korkuluk yapılması veya yerine konması işçiliđi, (mermer,bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1435 gibidir. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT : Poz no: V.1430 gibidir.Taralama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1436 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	23,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.