
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1437
Mermerden iki yüzü profilli, kurşunlu ve kenetli düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2008 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2015 1775,38 0,00 0,00

2017 2106,31 0,00 0,00

2018 2325,84 0,00 0,00

2021 3502,76 0,00 0,00

2022-1 5350,84 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2022-3 6909,19 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2022-2 5351,51 0,00 0,00

2023-2 15102,86 0,00 0,00

2020 2964,46 0,00 0,00

2013 1540,13 0,00 0,00

2014 1700,23 0,00 0,00

2019 2565,91 0,00 0,00

2023-1 10702,61 0,00 0,00

2016 1974,49 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1178 ve V.1435 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden iki yüzü profilli, kurşunlu kenetlidüz 
korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1435 gibidir.Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.
NOT  : Poz no: V.1430 gibidir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 doz çimento şerbeti m³ 0,002000

İşçilik:

Taşın Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 39,000000

Profil Açılması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 33,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 4,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 4,000000
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